Rahmenvertrag

Uber die Ausfiihrung von Tiefbau- und Montageleistungen
nach dem Leistungsverzeichnis der Stadtwerke Gotha GmbH
in dem Gewerk Fernwarme

Zeitraum:

Gilt fur Beauftragungen vom 01.01.2023 — 01.01.2025 bis zur
Beendigung der jeweils beauftragen Leistungen und im Falle der
Optionsaustbung fiir Beauftragungen bis 01.01.2026 und deren
jeweiligen Beendigung

Gewerk: Fernwarme
Art der Arbeiten: Tiefbau- und Montageleistungen

Zwischen

Stadtwerke Gotha GmbH
Pfullendorfer StraRe 83
9986 Gotha

- nachfolgend Auftraggeber oder AG genannt -

und

- nachfolgend Auftragnehmer oder AN genannt -



Praambel:

Beim AG besteht regelmafig Bedarf an Tiefbau- und Montageleistungen.
Diese Leistungen fallen entsprechend den Investitions- und
Instandhaltungsmallinahmen des AG an. Deshalb wurde ein
Rahmenvertrag mit einem Vertragspartner ausgeschrieben. Der AN hat in
diesem Verfahren den Zuschlag erhalten.

Vor diesem Hintergrund wird der vorliegende Rahmenvertrag geschlossen,
der die wesentlichen Rahmenbedingungen und allgemeinen Regelungen
der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien enthalt. Erganzend
gelten das Leistungsverzeichnis mit Leistungsbeschreibung fir Tiefbau-
und Montageleistungen Fernwarme.

Nach MaRgabe dieses Vertrages wird ein  Stérungs- und
Bereitschaftsdienst fir das Versorgungsnetz des AG (einschliellich
Fachpersonal, Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Fahrzeuge)
vorgehalten.



1. Vertragsgrundlagen

1.1 Bestandteile und Grundlagen dieses Vertrages sind:

a. die Bestimmungen dieses Vertrages

b. die VOB/B in jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
aktueller Fassung;

c. das aktuelle, jeweils geltende Einheitspreis-Leistungsverzeichnis
inklusive Leistungsbeschreibung;

d. das Verhandlungsprotokoll/Bietergespréachsprotokoll vom xx.XX.XXXx
e. die dem AN zum jeweiligen Auftrag Ubergebenen Plane

f. Besondere und Zusatzliche Vertragsbedingungen

g. das Auftragsschreiben des AG

h. die Baugenehmigung des Bauordnungsamtes, im Einzelfall

i. die erganzende Vertragsbedingungen zum Thuringer VgG;

j. die Nachunternehmererklarung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit,
ThurvVgG

k. die VOB/C in jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
aktueller Fassung;

. Im Falle von widersprichlichen Regelungen ist die vorstehende
Reihenfolge mafl3geblich.

In jedem Fall gelten fir die Ausfihrung der Leistungen

= die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Abnahme,
einschlieB3lich

= alle DIN-Normen und EN-Normen in der bei Abnahme aktuellen
Fassung

= die Herstellerrichtlinien- und Vorschriften der eingesetzten Bauteile
und Baustoffe

= die fUr die Durchfiihrung und Verwirklichung des Bauvorhabens zu
beachtenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften,
insbesondere auch die Vorschriften zum Arbeitsschutz wie z.B.
AENtG, AUG, ArbPISchG, ArbSchG, ASIG und SchwarzArbG

Die Geschéftsbedingungen des AN sind ausdriicklich ausgeschlossen.



1.2 Ausschluss sonstiger Bestimmungen/Widerspriiche

Fur den Vertrag gelten nur die unter 1.1 aufgefihrten Bestandteile. Es
gelten insbesondere nicht das Angebot des AN, etwaige Vorvertrage, unter
1.1 nicht aufgefihrte Protokolle oder sonstige Korrespondenz im
Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages.

Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des AN sind nicht
Vertragsbestandteil.

Der AN hat vor Vertragsschluss die in Ziff. 1.1 aufgeflhrten
Vertragsbestandteile sorgfaltig Gberprift und bestétigt, dass er in diesen
keine Widerspriche beziglich des Leistungsinhaltes festgestellt hat.
Sollten insoweit dennoch Widerspriche bestehen, gehen die in diesem
Vertrag ausdricklich getroffenen Bestimmungen zum Leistungsumfang des
AN und der Art und Weise der Ausfilhrung den anderen
Vertragsbestandteilen vor. Sofern ansonsten unter den weiteren
Vertragsbestandteilen oder innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile
beziglich des Leistungsumfangs und der Art und Weise der Ausfiihrung
Widerspriiche bestehen sollten, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf
schriftlich hinzuweisen. Der AN hat den AG unverziglich, spatestens vor
der Ausflihrung der betroffenen Leistung aufzufordern, die Unstimmigkeiten
in der Leistungsbeschreibung zu klaren und eine Entscheidung Uber Art
und Umfang der tatsachlich geforderten Leistung zu treffen. Der
AG bestimmt in diesem Fall die vom AN zu erbringende Leistung innerhalb
des sich aus den Vertragsbestandteilen ergebenden Rahmens nach
billigem Ermessen.

Bei allen anderen Regelungen gilt bei Widerspriichen unter den
Vertragsbestandteilen die durch die Nummerierung in Ziff. 1.1 vorgegebene
Reihenfolge, die Regelung in dem  zuvorderst genannten
Vertragsbestandteil geht dann vor.

1.3 Abruf der einzelnen Auftrage

Die Tiefbau- und Montageleistungen werden gegeniber dem AN durch
gesonderte  Auftragsschreiben mit rechtsverbindlicher  Unterschrift
abgerufen. In diesem Auftragsschreiben werden der Ausflihrungszeitpunkt
und die fur diesen Auftrag zu erbringenden Leistungen auf Grundlage des
Leistungsverzeichnisses bestimmt.

Anderungen oder Erganzungen zu den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen sind gesondert schriftlich zu vereinbaren, wobei
in dieser Vereinbarung auch etwa abweichende Preise zu vereinbaren sind.

2. Besonderheiten der Leistung

2.1 Der AN erstellt auf Basis der ihm vom Planungsburo Gibergebenen bzw.
noch zu Ubergebenden Ausfihrungs- und Detailplane eine Werkstatt- und
Montageplanung.

2.2 Fur die in einer Bemusterungsliste (Anlage) aufgeflhrten Bauteile,
Produkte und Materialien findet eine Bemusterung durch den AG statt. Der



AG hat, soweit die vorgelegten Muster der geschuldeten Leistung
entsprechen, innerhalb einer Woche nach dem Bemusterungstermin die
von ihm gewiinschte Ausfihrungsart festzulegen. Bei seiner Zeitplanung
hat der AN diesen Ablauf zu bertcksichtigen.

2.3 Der AN hat die fir den Nachweis der Zulassigkeit der von ihm
verwendeten Bauprodukte erforderlichen Nachweise, insbesondere
Werkszertifikate, Werksbescheinigungen, Ubereinstimmungs-
bescheinigungen, Zulassungen im Einzelfall etc. auf eigene Kosten zu
beschaffen und dem AG vor Abnahme zu Ubergeben. Er ist selbst fur die
nach den Ooffentlich-rechtlichen Bestimmungen und vor allem nach der
Bauregelliste A und den darin genannten DIN- bzw. EN-Normen zu
erbringenden Nachweise verantwortlich.

2.4 Der AN liefert die vollstandige Dokumentation, insbesondere fur die
Genehmigung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und
Reparatur. Die vom AN gefertigten Plane muissen erkennen lassen,
welchen Raum das Auswechseln von Teilen oder die Durchfiihrung von
Reparaturarbeiten einnehmen.

2.5 Bei fehlender oder nicht vorhandener Ausschreibung der
nachfolgenden Leistungen in der Leistungsbeschreibung und im
Leistungsverzeichnis gilt:

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass nachfolgende
weitere Einzelleistungen vom AN zu erbringen sind und nicht gesondert
vom AG vergltet werden:

= Aufbau und Vorhalten, Er- und Unterhaltung, Abbau und
Transport der gesamten Baustelleneinrichtung
einschlieB3lich der Bauzaune und Einfriedung;

= Die An- und Abfuhr von Geraten, Gerusten, einschlief3lich
deren Vorhaltung; alle MaRnahmen zur Sicherung der
Baustelle, wie Einplankung, Beleuchtung,
Stral3enabsperrung;

. Soweit der AN fremde Grundstiicke fir die Durchfihrung
seiner Leistungen in Anspruch nehmen will, gehort es zu
dem vertraglichen Leistungsumfang, die Zustimmung der
jeweiligen Eigentimer einzuholen. Die Kosten fir die
Benutzung fremder Grundsticke tragt der AN;

= Die Beschaffung des Bauwassers und Baustroms sowie die
Installation von Strom- und Wasserzufilhrungen von der
Hauptentnahmestelle zu den Verwendungsstellen, soweit
die Zufiihrungen nicht bereits vorhanden sind, sind vom AN
geschuldet. Der AN hat zudem etwaige erforderliche
Zwischenzahler einzubauen;

. Die Beseitigung seines Bauschutts und Abfélle;

. Die Reinigung der Baustelle, insbesondere die
Endreinigung als Feinreinigung.



Der AN hat die notwendigen Zufahrten zu den Baugrundstiicken zu
schaffen und zu erhalten und hierbei mit den zustandigen Behorden
abzuklaren, welche StralRen hierfir zur Verfugung stehen. Die Kosten
hierfur sowie fir etwaige verkehrsregelnde Malinahmen und/oder
Sperrungen tragt der AN.

Der AN hat samtliche erforderlichen behordlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen, insbesondere der Bauaufsichtsbehérde, der
Brandschutzbehorde, des technischen Uberwachungsvereins rechtzeitig zu
beantragen und einzuholen.

Der AN tragt die Kosten von Prufungen, soweit dies nicht gesondert
vereinbart ist. Bei Beanstandung nach durchgefiihrten Prifungen tragt der
AN diese Kosten der zu einer Beanstandung fuhrenden Prufung.

Der AN hat alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, dass die
Hausanschlisse rechtzeitig abgenommen und in Betrieb genommen
werden kodnnen. Auflagen und Bedingungen der Behdrden und der
Versorgungstrager, die in diesem Zusammenhang gestellt werden, sind
vom AN zu erfllen.

Der AN hat die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordinators zu Gibernehmen.

3. Planfortschreibung, Alternativ- und Bedarfspositionen

3.1 Das vom AG beauftragte Planungsbiiro wird dem AN im Rahmen des
Planungs- und Baufortschritts die vom AN benétigten Ausfiihrungspléane
zur Verfugung stellen. Auf dieser Grundlage erstellt der AN seine
Werkstatt — und Montageplanung. Der AN hat die Werkstatt- und
Montageplanung binnen 14 Tagen nach Ubergabe der Ausfilhrungsplane
dem Planungsbiro zur Priafung und Freigabe vorzulegen. Bei
Beanstandungen der Werkstatt- und Montageplanung durch das
Planungsbiro ist diese unverziglich nachzubessern.

Die Pruffrist fur das Planungsbiro betragt 1 Woche. Hat der AN Bedenken
gegen die vom Planungsbiro gemachten Vorgaben, gilt § 4 Abs. 3 VOB/B;
Bedenkenanmeldungen sind direkt an den AG und im Durchschlag an das
Planungsbiro zu senden.

Fuhlt sich der AN in der vertrags- und fristgemafen Ausfiihrung seiner
Leistungen dadurch behindert, das von ihm bendétigte Ausfihrungspléne
nicht rechtzeitig ibergeben und/oder seine Werkstatt- und Montageplanung
nicht rechtzeitig durch das Planungsbiro freigegeben werden, ist er
verpflichtet, dies dem AG unverzlglich unter genauer Angabe der
fehlenden Plane bzw. der nicht freigegebenen Werkstatt- und
Montageplanung schriftlich mitzuteilen, damit der AG insoweit fur Abhilfe
sorgen kann. Es gilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend.

3.2 0b und inwieweit Bedarfs- oder Alternativpositionen zur Ausfiihrung
gelangen, entscheidet der AG wahrend des Bauablaufs. Der AN hat dem
AG rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, wann er eine solche Entscheidung des



AG fir seine Material- und Personaldisposition benétigt; es gilt Ziff. 5.2 des
Vertrages entsprechend.

4. Leistungsanderungen und zuséatzliche Leistungen

4.1 Der AG ist berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs vorzunehmen
sowie geanderte oder zusatzliche Leistungen des AN anzuordnen. Der
AG ist auch berechtigt Anordnungen zu treffen, die den Bauablauf und die
Bauzeit betreffen oder auf diese Einfluss nehmen; hierbei hat er nach
biligem Ermessen Ricksicht auf die berechtigten Interessen des AN zu
nehmen. Ist die vom AG angeordnete Anderung nicht zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolgs notwendig, ist der AN zu deren Ausfiihrung nicht
verpflichtet, wenn sie fur ihn unzumutbar ist.

Zu solchen Anderungen und Anordnungen ist nur der AG selbst berechtigt,
es sei denn, er hat gegentiber dem AN ausdricklich und schriftlich einen
insoweit Bevollmachtigten benannt.

Ist der AN der Auffassung, dass ihm die Ausfihrung einer vom AG erteilten
Anordnung zur Anderung des vereinbarten Werkerfolges unzumutbar ist,
hat er dies dem AG unverziglich schriftich unter genauer Angabe der
Unzumutbarkeitsgrinde mitzuteilen. Der AN trifit im Falle eines
Rechtsstreites die Beweislast fir die Unzumutbarkeit, auch wenn er andere
als betriebsinterne Grinde hierfir geltend macht.

4.2 Die Vergutungsfolgen solcher Anderungen und Anordnungen richten
sich nach den Regelungen dieses Vertrages und nachrangig nach den
Bestimmungen der VOB/B, inshesondere nach § 2 Abs. 4, 5 und 6 VOB/B.
Die geanderte bzw. zuséatzliche Vergitung ist dabei aus der vom AN zu
Uibergebenden Auftragskalkulation (Ziff. 14.1 des Vertrages) zu entwickeln.
Bei Anderungen des Bauentwurfs oder anderen Anordnungen des AG, bei
denen der AN davon ausgeht, dass sich durch diese die Grundlagen der
Preise fur im Vertrag vorgesehene Leistungen andern (8 2 Abs. 5 VOB/B)
hat er analog 82 Abs.6 Nr.1VOB/B dem AG die voraussichtlich
entstehenden Mehr- oder Minderkosten unverzuglich anzuzeigen,
mdglichst bevor er mit der Ausfilhrung der Leistung beginnt. Ohne die
vorherige Ankundigung hat der AN keinen Anspruch auf eine
Preisanpassung oder eine zusatzliche Vergltung, es sei denn, dass der
AG an der Entgeltlichkeit objektiv keinen ernsthaften Zweifel haben kann,
dass keine Alternative zur sofortigen Leistung durch den AN bleibt oder der
AN die Ankundigung ohne Verschulden verabsaumt hat.

Andern sich nach Auffassung des AN die Grundlagen der Preise fiir im
Vertrag vorgesehene Leistungen oder beansprucht er fur im Vertrag nicht
vorgesehene Leistungen eine besondere Vergutung, hat der AN dem
AG zudem so bald wie mdglich ein entsprechendes schriftliches Angebot
vorzulegen. In diesem sind die Preisédnderungen bzw. die Preise fir die
zusatzlichen Leistungen anhand der Auftragskalkulation (Ziff. 14.1 des
Vertrages) und den entstehenden Mehr- und Minderkosten im Einzelnen
darzulegen. Benétigt der AN fiur die Erstellung des Angebotes



Planungsunterlagen, in denen die geanderten oder zusatzlichen Leistungen
dargestellt oder beschrieben sind und liegen diese dem AN noch nicht vor,
hat er dem AG dies unverziglich nachdem der AG die Anordnung erteilt
hat, dem AG dies schriftlich unter genauer Bezeichnung der bendtigten
Planungsunterlagen mitzuteilen.

Die Parteien sollen mdoglichst vor Ausfihrung der gednderten oder
zusatzlichen Leistung eine Vereinbarung Uber die geénderte oder
zusatzliche Vergutung treffen. Der AG ist jedoch berechtigt die Ausfuihrung
der gednderten oder zusatzlichen Leistungen anzuordnen, auch wenn die
Parteien eine solche Vereinbarung noch nicht getroffen haben; ein
Leistungsverweigerungsrecht steht dem AN in diesem Fall nicht zu, es sei
denn, der AG verweigert unberechtigt endgultig eine Vergutung fur eine
zusatzliche Leistung oder eine Preisanpassung.

Ist der AN der Auffassung, die Ablehnung der zusatzlichen Vergitung oder
Preisanpassung durch den AG sei zu Unrecht erfolgt, hat er die Austibung
eines Leistungsverweigerungsrechts mindestens 1 Woche zuvor schriftlich
anzukindigen. Der AG kann das Leistungsverweigerungsrecht des AN
abwenden, wenn er ihm eine Sicherheit in Hohe des zwischen den Parteien
streitigen Betrages stellt.

Macht der AN im Falle einer fehlenden Einigung Uber die geénderte oder
zusatzliche Vergitung von der Mdoglichkeit nach § 650c Abs. 3 VOB/B
Gebrauch, steht ihm kein Leistungsverweigerungsrecht zu, auch wenn der
AG keine Sicherheit in Hohe des zwischen den Parteien streitigen Betrages
stellt. Die Rechte des AN wegen Zahlungsverzuges des AG bleiben
unberdhrt.

4.3 Ist der AN der Auffassung, dass eine vom AG angeordnete Anderung
des Bauentwurfs oder geanderte bzw. zusatzliche Leistung die Ausfiihrung
seiner Leistungen verzogert oder sich auf die vertraglich vereinbarten
Termine auswirkt, so hat er dies dem AN unverzlglich schriftlich
anzuzeigen und diese Auswirkungen im Einzelnen mit ihren zeitlichen
Folgen darzulegen. Es qilt Ziff. 5.2 des Vertrages entsprechend.

Trifft der AG eine Anordnung, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den
vorgesehenen Bauablauf oder die vorgesehene Bauzeit fiir die Leistungen
des AN auswirkt, und sieht sich der AN z.B. wegen nicht ausreichender
technischer oder personeller Kapazitaten nicht in der Lage der Anordnung
Folge zu leisten, hat er dies dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.
Die Mitteilung muss die Situation des AN so detailliert darstellen, dass der
AG in die Lage versetzt wird, ggf. die Anordnung unter Beriicksichtigung
der Interessen des AN anzupassen.

5. Termine und Fristen
Dieser Rahmenvertrag gilt fir Tiefbau- und Montageleistungen, die ab dem

01.01.2023 bis zum 01.01.2025 beauftragt werden bis zur Beendigung des
jeweils beauftragten Auftrages.



Soweit der AG sein Optionsrecht zur Verlangerung dieses
Rahmenvertrages um 1 Jahr ausubt, gilt dieser Rahmenvertrag fur
Beauftragungen bis zum 01.01.2026 bis zur Beendigung der jeweils
beauftragten Einzelauftrage. Die Ausubung dieses Optionsrechts durch den
AG bedarf der Schriftform und muss dem AN bis spatestens 01.10.2024
zugegangen sein.

5.1 Als Vertragstermine gelten die in der gesonderten Vereinbarung/im
Verhandlungsprotokoll vereinbarten.

5.2 Ist die Fortfuhrung der Leistungen des AN von Vorleistungen anderer
Gewerke abhangig, und fuhlt sich der AN durch die fehlende Fertigstellung
solcher Vorgewerke in der Ausfihrung seiner Leistung behindert, oder
liegen andere Umstande vor, durch die sich der AN in der Ausfiihrung
seiner Leistung behindert fuhlt, hat er den AG unverziglich schriftlich Gber
den Grund, das Ausmal der Behinderung und die Folgen fur den weiteren
Bauablauf zu informieren. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann
Anspruch auf Berlcksichtigung der hindernden Umstande, wenn dem
AG offenkundig der Grund und das Ausmal} der Behinderung sowie deren
Folgen fur den weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden
Planungsbiro hat der AN gleichzeitig eine Durchschrift der
Behinderungsanzeige zu tbersenden.

5.3 Der AN kann keinen Schadens- oder Aufwendungsersatz wegen einer
Bauzeitverlangerung beanspruchen, soweit ihm aus einer Anordnung des
AG zur Bauzeit (Ziffer 4.1 des Vertrages) eine Vergitung nach § 2 Abs. 5
oder Abs. 6 VOB/B zusteht.

6. Vertragsstrafe

6.1 Fir den Fall des Verzuges des AN mit dem/den unter 5.1 (2) genannten
Zwischentermin/Zwischenterminen verwirkt der AN je Werktag der
verschuldeten Terminlberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme,
die auf die bis zu diesem Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile
entfallt, maximal 5 % dieser Nettoabrechnungssumme.

Fir den Fall des Verzuges des AN mit dem unter 5.1 (3) genannten
Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten
Terminlberschreitung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme.
Nettoabrechnungssumme ist die Vergitung, die der AN nach den
vertraglich vereinbarten Preisen und den tatsachlich ausgefuihrten Arbeiten
bzw. Mengen abzurechnen berechtigt ist, ohne die darauf entfallenden
MwSt.

6.2 Soweit der Verzug mit einem Zwischentermin oder dem
Gesamtfertigstellungstermin  auf den Verzug des AN mit einem
vorangegangenen Zwischentermin zurtickzufiihren ist, fallt fir die Anzahl
der Werktage, fur die sich in diesem Sinne der Verzug mit dem
Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren Zwischentermin oder dem
Termin zur Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die Vertragsstrafe fur die



Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder des
Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zahlt insoweit der letzte Verzug.
6.3 Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5% der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

Die Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend
gemacht werden, auch wenn der AG sich diese bei Abnahme nicht
vorbehalt.

Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue
Zwischen- oder Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht sich
dann jeweils auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend,
wenn sich die Zwischentermine und/oder der Gesamtfertigstellungstermin
nach MalRRgabe des § 6 Abs. 1, 2 und 4 VOB/B verschieben.

Trifft der AG Anordnungen, die die Bauzeit verkirzen (vgl. Ziff. 4.1 Satz 2
des Vertrages), verbleibt es in Bezug auf die Vertragsstrafe bei den in
Ziff. 5.2 genannten Terminen, es sei denn, die Parteien vereinbaren
ausdrucklich etwas anderes.

Die Vertragsstrafe wird auf andere Schadensersatzforderungen des AG
angerechnet, kann also nicht zusatzlich Zu anderen
Schadensersatzforderungen des AG geltend gemacht werden.

7. Abnahme/Mangelanspriiche

7.1 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Leistung des AN. Ein
Anspruch auf Teilabnahmen besteht nicht.

7.2 Es hat eine férmliche Abnahme stattzufinden, die fiktive Abnahme gem.
8§12 Abs.5 VOB/B ist ausgeschlossen. Der AN hat bei der Abnahme
mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Messgerate zur
Verfligung zu stellen. § 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Der AN hat zum Zeitpunkt der Abnahme schriftlich nachzuweisen, dass
geotffnete Oberflachen (z.B. Fahrbahnen, Gehwege) vom jeweiligen
Rechtstrager bzw. der zustandigen Behotrde des Rechtstragers als nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik wieder ordnungsgemaf
geschlossen befunden werden.

Eine Abnahme von technischen Anlagen kann erst erfolgen, wenn alle
erforderlichen Prifungen durchgefiihrt worden sind, eine Inbetriebnahme
sowie ein Probebetrieb erfolgreich absolviert wurden und den
storungsfreien Betrieb der Anlage belegt ist.

Ein Probebetrieb erfolgt unter Leitung und Verantwortung des AN, wobei
Mitarbeiter des AG einbezogen werden missen. Die Kosten des
Probebetriebs tragt der AN.

Eine Abnahme durch Ingebrauchnahme der vom AN erbrachten Leistungen
durch den AG ist ausgeschlossen.

7.3 Fir die Mangelrechte des AG gilt § 13 VOB/B, jedoch betragt die
Verjahrungsfrist fur die Mangelanspriche des AG fir alle Leistungen des
AN generell 5 Jahre (Gewadhrleistungsfrist). Sie beginnt mit der Abnahme
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der vertraglich geschuldeten Leistungen. § 13 Abs. 4 Nr.1 und 2 VOB/B
gelten nicht.

7.4 Nach einer Mangelriige hat der AN mit der Mangelbeseitigung
unverzuglich zu beginnen und die Mangel in angemessener Frist zu
beseitigen. Auch vor erfolgter Abnahme kann der AG den AN auffordern,
bereits erkannte Méngel zu beseitigen und ihm hierfir eine angemessene
Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb
der gesetzten Frist nach, ist der AG berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die
Mangel auf Kosten des AN durch ein anderes Unternehmen beseitigen zu
lassen. Einer Kundigung oder Teilkiindigung des Vertrages bedarf es in
diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Bei Mangelrigen nach Abnahme sind Nachbesserungsarbeiten
ebenfalls formlich abzunehmen; auch hier gilt § 12 Abs. 5 VOB/B nicht.

Fur Nachbesserungsleistungen beginnt die in diesem Vertrag vereinbarte
Gewahrleistungsfrist nach Abnahme der Nachbesserung erneut.

8. Vergutung

8.1 Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den Positionen kein
Gesamtpreis, sondern nur ein Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich
um Bedarfspositionen. Dies gilt auch, wenn zwar Mengen und ein
Gesamtpreis genannt sind, die Position im Auftragsleistungsverzeichnis
aber als Bedarfsposition bezeichnet ist. Kommt eine solche Leistung nicht
zur Ausfuhrung, ist hierfir keine Vergitung oder anderweitiger Ersatz
geschuldet. Dasselbe gilt wenn Bedarfspositionen nicht in der im
Auftragsleistungsverzeichnis angegebenen Menge zur Ausflhrung
gelangen.

8.2 Sollten fur Leistungen des AN gem. 8§ 2 Abs. 5 VOB/B neue Preise zu
vereinbaren sein, oder steht dem AN nach §2 Abs.6 oder Abs. 8
Nr. 2 VOB/B eine zusétzliche Vergitung zu, sind bei der Preisbildung die
vom AN bei der Vereinbarung der Preise nach Ziff. 4.1 eingeraumten
Nachlasse ebenfalls zu gewahren. Dies gilt nicht, wenn die Parteien bei
Nachtragsauftragen ausdricklich vereinbaren, dass der Nachlass nicht
gewahrt wird.

8.3 Fir die Falligkeit der Abschlagszahlungen und der Schlusszahlung gilt
§ 16 VOB/B.

Der AN gewahrt dem AG auf alle Zahlungen innerhalb von 10 Werktagen
ein Skonto von 3 %. Die Skontofrist beginnt mit Eingang der Rechnung
beim AG und der Rechnungskopie beim Planungsbiro (vgl. Ziff. 8.5). Ist
die Falligkeit des Rechnungsbetrages ganz oder zum Teil von der Stellung
einer Sicherheit durch Bulrgschaft abh&ngig, beginnt die Skontofrist
frihestens mit Zugang der vertragsgemafen Birgschaft beim AG.

8.4 Alle Rechnungen sind im Original zweifach und adressiert an den
AG direkt und als Mehrfertigung einfach beim Planungsbiro einzureichen.
In  jeder Rechnung sind Mengen und Preise aller bis zum
Abrechnungszeitpunkt erbrachten Leistungen und die bis dahin erhaltenen
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Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen MwsSt.
anzugeben (Stapelrechnungen).

Rechnungen sind unter Angabe von Bestellnummer/Auftragsnummer,
Datum und Umsatzsteuer-ID zu stellen.

Die Parteien vereinbaren, dass ein gemeinsames Aufmall genommen wird.
Das Aufmald muss AG bestatigt werden. Dieses Aufmali ist Grundlage fur
die Rechnungslegung. Dem Aufmal sind alle zur lickenlos
nachvollziehbaren Prifung der vom AN geleisteten Arbeiten beizufligen,
also vor allem Detailzeichnungen, Materialnachweise, das Rohrbuch,
Materialeinbauskizzen, Schweil3- und Prufprotokolle.

9. Abzige/Umlagen

Fur Abzige und Umlagen gelten die in der gesonderten Vereinbarung/im
Verhandlungsprotokoll genannten Werte. Diese werden anteilig bereits von
den Abschlagsrechnungen abgezogen.

10. Sicherheitsleistungen

10.1 Als Sicherheit fur die Vertragserfillung werden 5 % der vorlaufigen
Brutto-Auftragssumme (vgl. Ziff. 8.1) vereinbart.
Die Sicherheit fur Vertragserfullung erstreckt sich auf die Erfullung
samtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere fiir die

= vertragsgemafle  Ausfihrung der Leistung einschlieBlich

Abrechnung,

= Mangelrechte,

= Vertragsstrafe,

= Schadensersatz,

= auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen

sowie
= Rickgriffsrechte des Auftraggebers geben den Auftragnehmer
nach § la AEntG.

Sie ist nach der Abnahme und der Stellung der Sicherheit zurlickzugeben,
soweit sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet ist oder der AG nach
§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B die Sicherheit zuriickhalten darf. Bis zur Ubergabe
der Sicherheit fur Mangelrechte gem. Ziff. 10.2 haftet die Sicherheit fur
Vertragserfilllung auch fur die Mangelrechte des AG nach Abnahme der
Leistungen des AN.
10.2 Als Sicherheit fur die Mangelrechte des AG werden 5% der
Bruttoabrechnungssumme fiir den jeweils abgerufenen einzelnen Auftrag
vereinbart. Bruttoabrechnungssumme ist die Vergutung, die der AN nach
den vertraglich vereinbarten Preisen und den tatsdchlich ausgefuhrten
Arbeiten bzw. Mengen abzurechnen berechtigt ist, inkl. der darauf
entfallenden MwSt.
Die Sicherheit fur Mangelrechte erstreckt sich auf die Erfallung der
Méangelanspriche des AG einschlieBlich Schadensersatz auch fir
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Verzugsschaden, Vertragsstrafe sowie auf die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen. Sie ist abweichend von § 17
Abs. 8 Nr. 2 VOB/B nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist zuriickzugeben.
Die ubrigen Regelungen des § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B bleiben unberthrt.
10.3 Entscheidet sich der AN, eine von ihm zu stellende Sicherheit durch
selbstschuldnerische, unbefristete Birgschaft zu leisten, muss diese
inhaltlich den Vorgaben nach Ziff. 11 des Vertrages entsprechen.

10.4 Ist der AG berechtigt, als Sicherheit vom Guthaben des AN einen
Betrag in Hohe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten, ist die Pflicht zur
Einzahlung des einbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto nach 8§ 17
Abs. 6 VOB/B ausgeschlossen.

11. Birgschaften

11.1 Ist Sicherheit durch Burgschatt fiir
—Vertragserfillung,
—Gewabhrleistung,
—Vorauszahlungen
zu leisten, gilt folgendes:
11.2 Die Birgschaft ist von einem in der europaischen Gemeinschaft (EU),
einen Staat der Vertragsparteien des Abkommens lber den européischen
Wirtschaftsraum oder einen Staat der Vertragsparteien des WTO-
Abkommens Uber das offentliche Beschaffungswesen zugelassenen
Kreditinstitut oder Kreditversicherers zu stellen. Der Biirge muss seinen
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
11.3 Die Burgschaftsurkunden muissen folgende Erklarung des Birgen
enthalten:
Der Birge dbernimmt  fur  den  Auftragnehmer  die
selbstschuldnerische Biirgschaft nach deutschem Recht.
Auf die Einrede der Vorausklage gemafR § 771 BGB wird verzichtet.
Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gem.
8§ 770 Abs. 2 BGB wird verzichtet, es sei denn die aufrechenbare
Gegenforderung ist rechtskraftig festgestellt oder vom AG nicht
bestritten.
Die Hinterlegungsbefugnis des Birgen ist ausgeschlossen.
Bei einer Blrgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet
der Burge auch dann, wenn die Abnahme der Werkleistung nicht in
der nach den Regelungen des Vertrages zwischen AG und AN
vorgesehenen Form sondern in anderer Weise erfolgt ist.
Bei einer Burgschaft zur Sicherung der Mangelrechte des AG haftet
der Birge auch fur solche Méangel, wegen der sich der AG seine
Rechte bei der Abnahme vorbehalten hat, sowie flir Schadensersatz
auch fir Verzugsschaden, Vertragsstrafe und fiir die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen.
Die Bulrgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe der
Burgschaftsurkunde.

13



Der Anspruch des AG gegenuber dem Birgen verjahrt nicht vor der
gesicherten Forderung, spatestens aber nach 30 Jahren.
AusschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus dem
Burgschaftsvertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

Die Birgschaft zur Sicherung der Mangelrechte darf nicht die
Einschrankung enthalten, der Blrge hafte nur flir unbeanstandet oder
vorbehaltlos abgenommene Leistungen.

11.4 Bei Bulrgschaften fir Vorauszahlungen hat sich der Birge zu
verpflichten, auf erstes Anfordern an den Auftraggeber zu zahlen.

11.5 Die Burgschaft Uber den Gesamtbetrag der jeweiligen Sicherheit ist in
nur einer Urkunde zu stellen.

11.6 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsburgschaft wird auf Verlangen
zurliickgegeben, wenn die Stoffe bzw. Bauteile, fiir die Sicherheit geleistet
worden ist, eingebaut sind und der von der Vorauszahlung umfasste
Leistungsstand erreicht ist.

12. Bauleiter des AG und des AN

12.1 Der AN benennt zum Vertragsschluss einen verantwortlichen Bauleiter
und dessen Vertreter. Diese sind vom AN zur Abgabe und zum Empfang
jeglicher  Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag
bevollmachtigt. Der verantwortliche Bauleiter oder sein Vertreter haben
wahrend der Ausfilhrung der vom AN zu erbringenden Arbeiten standig auf
der Baustelle anwesend zu sein.

Bauleiter, dessen Stellvertreter und Vorarbeiter des AN bzw. seiner
Subunternehmer missen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
machtig sein.

12.2 Der AG hat das Planungsbiiro mit der Objektiiberwachung beauftragt.
Dieses stellt demnach den Bauleiter des AG.

Der Bauleiter des AG erteilt die technischen Anordnungen auf der
Baustelle. Er ist berechtigt dem AN Stundenlohnarbeiten bis insgesamt:

10 Facharbeiterstunden und

10 Helferstunden

zu beauftragen. Dartberhinausgehende Stundenlohnarbeiten bedirfen der
vorherigen Beauftragung durch den AG. Ansonsten ist der Bauleiter des
AG und die anderen Mitarbeiter des Planungsbiiros nicht bevollméachtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu verpflichten.

13. Gefahrtragung, Versicherungen
13.1 Anstelle von § 7 VOB/B gilt die Gefahrtragungsregelung des § 644
BGB.

13.2 Der AN verpflichtet sich, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
folgenden Mindestdeckungssummen abzuschliel3en:
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Personenschaden: 5.000.000,00 €
Sach- und Vermdgensschaden: 2.000.000,00 €
Umwelthaftpflicht-Versicherung: 2.000.000,00 €

13.3 Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor
Baubeginn durch Ubersendung von Kopien der Police und der
Versicherungsbedingungen unaufgefordert zu belegen. Auf Anforderung
des AG ist der AN zudem verpflichtet, in angemessenen Abstanden das
Weiterbestehen des Versicherungsvertrages durch Bestatigung des
Haftpflichtversicherers nachzuweisen.

13.4 Fir das Bauvorhaben wird vom AG eine Bauleistungsversicherung
abgeschlossen, von deren Versicherungsschutz auch der AN mit umfasst
ist. Der AN tragt fur jeden ihn betreffenden Schaden eine Selbstbeteiligung,
deren Hohe wvon der Art des Schadens abhangt. Die
Versicherungsbedingungen werden dem AN auf Wunsch zur Verfiigung
gestellt. FUhren verspatet eingereichte Schadensmeldungen oder andere
Obliegenheitsverletzungen des AN zum Verlust des
Versicherungsschutzes, hat der AN dem AG den daraus resultierenden
Schaden zu ersetzen.

14. Nachunternehmer

Sofern der Einsatz von Nachunternehmern zuléssig ist gilt:

Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den AN nicht von seiner
alleinigen  Verpflichtung gegentber dem AG zur vollstandigen
Vertragserfullung. Die Koordination der Vertragsleistungen und die
Projektleitung hat der AN mit eigenen Mitarbeitern zu erbringen.

Der AN steht dafir ein, dass alle Nachunternehmerleistungen nur an
fachkundige, leistungsfahige und zuverlassige Unternehmer vergeben
werden. Der AG ist berechtigt, Nachweise Uber die Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit der vorgesehenen
Nachunternehmer zu verlangen. Die Nachweise missen — soweit dies im
Rahmen der gesetzlichen oder behérdlichen Vorgaben mdoglich ist —
mindestens eine Gultigkeitsdauer von 6 Monaten haben, laufend erneuert
und jederzeit auf Verlangen des AG vorgelegt werden.

Der AN tragt die volle Verantwortung dafur, dass bei der BaumafRnahme
nur solche Arbeitskrafte beschaftigt werden, deren Einsatz rechtlich und
behordlich  zulassig ist.  Samtliche  Arbeitskrafte, auch  der
Nachunternehmer, mussen Uber samtliche behoérdlichen Genehmigungen
(z.B. Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnisse) verfiigen und
ausreichend versichert sein. Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass alle in
seinem und im Auftrag seiner Nachunternehmer auf der Baustelle Téatigen
jederzeit Personal- und Sozialversicherungsausweise bei sich fiihren.
Sollte der AN hiergegen verstol3en, ist der AG befugt, ihm eine
angemessene Frist zur Erfiullung der betreffenden Verpflichtungen mit
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Kindigungsandrohung zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf den
Vertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Der AN stellt hiermit den AG von allen Anspriichen der Arbeitnehmer des
AN, der Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer und allen Arbeitnehmern
aller weiteren nachgeordneten Nachunternehmer und etwaigen Verleiher
und der Sozialkassen gem. allen eine entsprechende Haftung des AG
anordnenden gesetzlichen Vorschriften frei (z.B. nach § 14 AEntG, § 13
MiLoG, 8§ 28e Abs. 3a bis 4 SGB V).

Die Auswahl der Nachunternehmer ist vor Beauftragung mit dem AG
abzustimmen. Die Nachunternehmer sind dem AG unter Angabe des
jeweiligen Leistungsumfanges mindestens 14 Tage vor Vergabe zu
benennen. Der AG ist berechtigt, Nachunternehmer abzulehnen, deren
Fachkunde, Leistungsfahigkeit oder Zuverlassigkeit der AN nicht
nachgewiesen hat.

Der AN hat in den Vertragen mit seinen Nachunternehmern
Vereinbarungen uber Mangelanspriiche und deren Verjdhrung sowie zur
Besicherung der Vertragserfilllungs- und Mangelanspriche zu treffen, die
den Regelungen des vorliegenden Vertrages entsprechen.

15. zu Gbergebende Unterlagen

15.1 Der AN ist verpflichtet, unverzuglich nach Vertragsunterzeichnung die
Auftragskalkulation fir die im Auftragsleistungsverzeichnis aufgefiihrten
Einheitspreise dem AG zu ubergeben. Diese hat alle maRgeblichen
Kalkulationsfaktoren (z.B. Lohn, Material, allgemeine Geschaftskosten,
Baustellengemeinkosten, Wagnis, Gewinn) aufzufuhren. Bis zur Vorlage
der Auftragskalkulation kann der AG von dem Guthaben des AN auf
Abschlagszahlungen einen Betrag in Hohe von 3% der vorlaufigen
Auftragssumme gem. Ziff. 8.1 zurlickbehalten.

15.2 Der AN hat dem AG eine Freistellungserklarung des Finanzamtes
Uber die Bauabzugssteuer zu Ubergeben. Der AN ist verpflichtet, einen
moglichen Widerruf der Freistellungserklarung dem AG unverziglich
mitzuteilen. Ebenso ist er verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der zeitlichen
Befristung der Freistellungserklarung, dem AG eine Anschluss-
Freistellungserklarung zu tbergeben.

15.3 Der AN Ubergibt dem AG spatestens zur Abnahme alle notwendigen
Gebrauchsanweisungen und Handbucher in deutscher Sprache in analoger
sowie digitaler Form, die zum vollstandigen und reibungslosen Betrieb von
Anlagen oder Teilen von Anlagen notwendig sind.

15.4 Die folgenden, giiltigen Nachweise, die nicht alter als drei Monate sein
durfen, sind regelméfig vom AN im Original beizubringen:

= Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

= Unbedenklichkeitsbescheinigung der Betriebskrankenkasse
= Unbedenklichkeitsbescheinigung SOKA-Bau
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= Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse des
Gerlstbaugewerbes

= Unbedenklichkeitsbescheinigung der BauBG
(Berufsgenossenschatft)

= Nachweis (u. a. auch Mitarbeiterliste und
Sozialversicherungsausweise usw. aller auf den Baustellen
eingesetzter Mitarbeiter).

= Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind vom Auftragnehmer stets
in aktueller Version dem Auftraggeber vorzulegen.

Sobald eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihre Wirksamkeit verliert,
spatestens 3 Monate nach Ausstellung, ist durch den Auftragnehmer eine
neue Unbedenklichkeitsbescheinigung anzufordern und dem Auftraggeber
unaufgefordert vorzulegen.

15.5 Werklohnanspriche des Auftragnehmers sind erst bei Vorlage
samtlicher Unterlagen sowie Nachweise in der vertraglich vereinbarten
Form zur Zahlung fallig. Bis zum Eintritt dieser Falligkeitsbedingung ist der
Auftraggeber berechtigt, Werklohnzahlungen ganz oder teilweise
zurtickzuhalten, auch wenn die Vertragsleistung vom Auftragnehmer
bereits vollstandig erbracht worden ist.

16. Schlussbestimmungen

16.1 Abreden und Vereinbarungen, die nicht in diesem Vertrag und seinen
Bestandteilen enthalten sind, wurden nicht getroffen, insbesondere auch
keine mundlichen Nebenabreden. Anderungen und Erganzungen des
Vertrages sind aus Beweisgriinden schriftlich abzufassen.

16.2 Bei Auslegung des Vertrags ist ausschliel3lich der in deutscher
Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklarungen und
Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung der
vertraglichen und auf3ervertraglichen Beziehungen zwischen den
Vertragspartnern gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-Abkommens Uber den
internationalen Warenverkehr (CISG). Fir ein eventuelles gerichtliches
Verfahren gilt das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

16.3 Ausschliel3licher Gerichtsstand flr Streitigkeiten aus diesem Vertrag
ist im kaufmé&nnischen Verkehr der Ort des Bauvorhabens.

Auftraggeber Auftragnehmer
Gotha, den

Dirk Gabriel

Geschaftsfiuhrer Geschaftsfiuhrer
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